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 Para evaluar el subrubro Ia) Capacidad de los recursos humanos, los Currículum Vitae requeridos 
deberán contar con la autorización expresa y firmada de la persona titular de los datos manifestando que 
otorga su consentimiento a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para hacer público sus datos personales 
en la invitación a cuando menos tres personas de referencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo anterior para cualquier 
consulta derivada de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 El Prestador del Servicio deberá proveer el equipo de seguridad a todo su personal que labore dentro 

de las instalaciones del IMTA cuando sea el caso, ya que el IMTA no será responsable de cualquier 

incidente, durante el periodo de ejecución del presente servicio. 

 











MPi

MPemb
PPE

40*

PPETPTPTj 



 

 



 

 

N° ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

 

A Instalación de bordos para conformar humedales. SERVICIO 1  

B Instalación de impermeabilizante de humedales a base de geomembrana. SERVICIO 1  

C Instalación hidráulica (sistema de tuberías). SERVICIO 1  

D Instalación de cajas de vaciado del humedal (CV). SERVICIO 1  

E Instalación de cajas de recolección y distribución con vertedor (CRD). SERVICIO 1  

F Instalación de cajas de válvulas de lodos (CVL). SERVICIO 1  

G Instalación de material filtrante. SERVICIO 1  

H Instalación de plantas acuáticas. SERVICIO 1  

I Instalación de la unidad de pretratamiento (pretratamiento, fosas de secado, fosa filtrante). SERVICIO 1  

J Instalación de fosa séptica SERVICIO 1  

K Instalación de colector de aguas residuales. SERVICIO 1  

SUBTOTAL  

IVA  

IMPORTE TOTAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL HUMEDAL 



 

 

N° CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

2 ST-HTPU-2 
Despalme hasta 0.20 m de espesor,  de capa vegetal con máquina. Incluye, carga y acarreo hasta 1 km, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. M3 

3 ST-HTPU-3 
Extendido de material producto de excavación con máquina motoconformadora en terraplenes de 
conformación de humedales. Incluye mano de obra, combustibles. M3 

5 ST-HTPU-5 

Terraplén compactado hasta el 90 % de su prueba proctor con material producto de banco. Incluye, 
mano de obra, acarreos, carga y descarga de material hasta un 1 km. (No incluye material de banco, 
tepetate.) M3 

6 ST-HTPU-6 

Nivelación con aparato topográfico (estación total, nivel montado) durante la ejecución de todos los 
trabajos de la obra para revisión de niveles de proyecto estipulados en plano y/o indicados por el 
ingeniero responsable. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. Ha 

7 ST-HTPU-7 
Excavación en zanjas, en material tipo B con máquina, de 0.00 a 4.00 m de profundidad. Incluye 
maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución. M3 

9 ST-HTPU-9 
Excavación en zanjas, para cruce en bordos y alojar tubería, en material tipo B con máquina, de 0.00 a 
4.00 m de profundidad. Incluye maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución. M3 

10 ST-HTPU-10 

Dala de cerramiento con concreto hecho en obra con un f'c=150 kg/cm2 de 15 x 15 cm de sección. 
Incluye mano de obra, materiales, suministro y habilitado de acero de refuerzo (ármex), desperdicio, 
herramienta menor, cimbrado, descimbrado, vibrado manual, para su correcta ejecución. ML 

14 ST-HTPU-14 

Castillo de concreto hecho en obra con un f'c=150 kg/cm2 de 15 x 15 cm de sección. Incluye mano de 
obra, materiales, suministro y habilitado de acero de refuerzo (ármex), desperdicio, herramienta 
menor, cimbrado, descimbrado, vibrado manual, para su correcta ejecución. ML 

19 ST-HTPU-19 

Muro de concreto hecho en obra con un f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor. Incluye mano de obra, 
materiales, suministro y habilitado de acero de refuerzo (varilla de 3/8") , desperdicios, herramienta 
menor, cimbra y descimbra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 

20 ST-HTPU-20 

Plantilla de concreto pobre hecho en obra con un f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, para recibir 
estructuras menores. Incluye mano de obra, materiales, desperdicios, herramienta menor y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. M2 

21 ST-HTPU-21 

Firme de concreto hecho en obra con un f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, para recibir estructuras 
menores. Incluye mano de obra, suministro y habilitado de acero de refuerzo (malla electrosoldada) 
materiales, desperdicios y herramienta menor para su correcta ejecución. M2 

41 ST-HTPU-41 
Colocación de tubería de 2" de diámetro de PVC hidráulica sanitaria reforzado de norma cementado. 
Incluye mano de obra, fletes, maniobras dentro de obra y herramienta menor. (No incluye materiales) ML 

42 ST-HTPU-42 
Colocación de tubería de 3" de diámetro de PVC hidráulica sanitaria reforzado de norma cementado. 
Incluye mano de obra, fletes, maniobras dentro de obra y herramienta menor. (No incluye materiales) ML 



 

 

43 ST-HTPU-43 
Colocación de tubería de 4" de diámetro de PVC hidráulica sanitaria reforzado de norma cementado. 
Incluye mano de obra, fletes, maniobras dentro de obra y herramienta menor. (No incluye materiales) ML 

44 ST-HTPU-44 
Colocación de tubería de 6" de diámetro de PVC sanitaria SERIE 25. Incluye mano de obra, fletes, 
maniobras dentro de obra y herramienta menor. (No incluye materiales) ML 

56 ST-HTPU-56 
Corte de plantas acuáticas de la región. Incluye mano de obra carga y descarga, acarreo con carretilla 
hasta 1 km y herramienta menor. PZA 

57 ST-HTPU-57 
Sembrado de plantas acuáticas de la región a 1 m de separación y en tresbolillo. Incluye mano de obra, 
carga y descarga, acarreo hasta el sitio de sembrado y herramienta menor. PZA 

58 ST-HTPU-58 

Relleno de material de arcilla, de 10 cm de espesor, producto de la excavación a mano y con carretilla . 
Incluye materiales, mano de obra, carga y descarga, nivelación a hilo según niveles de proyecto y 
extendido manual. M3 

59 ST-HTPU-59 

Relleno de material de filtro, con espesor no mayor de 60 cm, tamaño promedio de 2" a 4" de diám, 
según proyecto, producto de banco extendido con máquina. Incluye carga y descarga, acarreo 1er km y 
nivelación según niveles de proyecto. (No incluye material filtrante) M3 

60 ST-HTPU-60 

Relleno de material de filtro tamaño promedio de 3/4" a 1" de diám según proyecto, producto de 
banco extendido con máquina mini-retroexcavadora y/o bot cat (máquinas ligeras). Incluye carga y 
descarga, acarreo 1er km y nivelación según niveles de proyecto. (No incluye material filtrante) M3 

61 ST-HTPU-61 
Limpia, trazo y nivelación del terreno en el área de trabajo para desplante de bordos a base de 
terraplenes. Incluye mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.  M2 

62 ST-HTPU-62 

Relleno de material de filtro, tamaño promedio de 1/4" a 3/4" de diám según proyecto, en capas con 
espesor no mayor a 10 cm, producto de banco extendido a mano y con carretilla. Incluye carga y 
descarga, acarreo 1er km, mano de obra y nivelación a hilo según niveles de proyecto. (No incluye 
material filtrante) M3 

63 ST-HTPU-63 
Pepenado en material filtrante para retirar piedras mayores a los diámetros de proyecto. Incluye mano 
de obra, carga y descarga hasta 40 m de dist. dentro de la obra, para su reutilización. M3 

64 ST-HTPU-64 
Suministro y colocación de piedra a mano sin juntear para conformación de cabezales de protección de 
tuberías. Incluye acarreo, carga y descarga, mano de obra y herramienta menor. M3 

66 ST-HTPU-66 
Mampara de geomembrana de hasta 1.20 m de altura, junteada con termofusión. Incluye mano de 
obra especializada y herramienta menor. M2 

67 ST-HTPU-67 
Suministro y colocación de piezas especiales (botas en puntas de tubería) a geomembrana, junteadas 
con termofusión. Incluye mano de obra especializada y herramienta menor. PZA 

68 ST-HTPU-68 

Suministro y colocación de geomembrana, como medio de impermeabilización de suelo según 
especificaciones de proyecto, junteada con termofusión. Incluye, materiales, mano de obra 
especializada y herramienta menor. M2 



 

 

71 ST-HTPU-71 
Relleno de material producto de excavación a mano y con carretilla en cepa, apisonado y compactado 
con pisón de mano. Incluye mano de obra y herramienta menor. M3 

72 ST-HTPU-72 
Repellado de muros con mortero-arena en proporción 1:3 de espesor no mayor a 2 cm, a plomo, 
acabado pulido con llana metálica. Incluye materiales, mano de obra y herramienta menor. M2 

74 ST-HTPU-74 

Habilitado y colocado de acero de refuerzo de f'y=4200 kg/cm2 de 3/8" de diám, varilla corrugada, 
según proyecto. Incluye suministro, traslapes, amarres, dobleces, cortes, desperdicio, mano de obra y 
herramienta menor para su correcta ejecución. Ton 

92 ST-HTPU-92 
Colocación de válvula de PVC hidráulico de 3" de diám cementada. Incluye materiales, mano de obra y 
herramienta menor. (No incluye suministros) Pza 

93 ST-HTPU-93 
Colocación de válvula de PVC hidráulico de 4" de diám cementada. Incluye materiales, mano de obra y 
herramienta menor. (No incluye suministros) Pza 

95 ST-HTPU-95 
Colocación de válvula de PVC hidráulico de 8" de diám con bridas. Incluye materiales, mano de obra y 
herramienta menor. (No incluye suministros) Pza 

96 ST-HTPU-96 

Habilitado de tubería ranurada de pvc hidráulico de norma cementado de diámetro no mayor de 8" de 
diám., con dimensiones de ranura según establecidas en especificaciones de proyecto y/o lo que el 
ingeniero proyectista indique. Incluye mano de obra y herramienta menor. Ml 

97 ST-HTPU-97 

Suministro y colocación de tapa de fierro estructural tipo rejilla de 2.20 x 1.10 m de sección, con solera 
1" x 1/8" y ángulos 1 1/4" x 1/8" según especificaciones de proyecto y/o de acuerdo a lo indicado por el 
proyectista. Incluye, materiales, mano de obra y herramienta menor. PZA 

99 ST-HTPU-99 

Suministro y colocación de tapa metálica y fierro estructural de 0.75x0.75 m de sección, con marco y 
contra marco de ángulo de1/2" y ángulos 1/8" y cubierta con lámina antiderrapante cal. 16 de fierro 
estructural según especificaciones de proyecto y/o de acuerdo a lo indicado por el proyectista. Incluye 
mano de obra, materiales y herramienta menor. PZA 

101 ST-HTPU-101 

Suministro de concreto premezclado para estructuras, con un f'c=250 kg/cm2, bombeado con pluma, 
agregado máximo de 3/4" de diám, revenimiento de 18 cm. Incluye vibrado, curado, materiales, mano 
de obra y herramienta menor. M3 

103 ST-HTPU-103 

Colocación de rejilla fina con solera de 1/2" x 1/8" y charola de acero inoxidable cal. 12, según 
especificaciones de proyecto y/o del ingeniero responsable de obra. Incluye mano de obra y 
herramienta menor. (No incluye suministros) PZA 

104 ST-HTPU-104 

Colocación de rejilla gruesa con solera de 1/2" x 1/8" y charola de acero inoxidable cal. 12, según 
especificaciones de proyecto y/o del ingeniero responsable de obra. Incluye mano de obra y 
herramienta menor. (No incluye suministros) PZA 

105 ST-HTPU-105 
Colocación de canal aforador tipo Parshall de acero inoxidable cal. 12, según especificaciones de 
proyecto y/o del ingeniero responsable de obra. Incluye mano de obra y herramienta menor. PZA 

106 ST-HTPU-106 

Colocación de vertedor triangular de acero inoxidable cal. 12, según especificaciones de proyecto y/o 
del ingeniero responsable de obra. Incluye mano de obra y herramienta menor. (No incluye 
suministros) PZA 



 

 

107 ST-HTPU-107 

Colocación de vertedor rectangular de acero inoxidable cal. 12, según especificaciones de proyecto y/o 
del ingeniero responsable de obra. Incluye mano de obra y herramienta menor. (No incluye 
suministros) PZA 

108 ST-HTPU-108 

Colocación de compuerta de acero inoxidable cal. 12, con juntas herméticas, volante y tornillo de 
Arquímedes, según especificaciones de proyecto y/o del ingeniero responsable de obra. Incluye mano 
de obra y herramienta menor. PZA 

113 ST-HTPU-113 
Suministro y aplicación de pintura esmalte a dos manos, en muros y plafones en interiores y exteriores. 
Incluye resanes, materiales, mano de obra, herramienta menor. M2 

118 ST-HTPU-118 

Colocación de piezas especiales de PVC ALC/SAN de 4" de diámetro, yee, tee, codos de 90°, codos de 
45°, reducciones, ampliaciones, coples según especificaciones de proyecto. Incluye materiales, mano 
de obra  y herramienta menor. (No incluye suministros) PZA 

126 ST-HTPU-126 

Suministro e instalación de Techumbre en fosa de secado a base de fierro estructural de  1 1/2" y 
lamina de fibra de vidrio. Incluye materiales, mano de obra, anclajes y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  PZA 

132 ST-HTPU-132 
Afine de taludes y fondos de bordos y/o estanques a mano. Incluye mano de obra y herramienta 
menor. M2 

133 ST-HTPU-133 
Acarreo 1er km. De materiales producto de la excavación en camión de volteo. Incluyendo carga desde 
el sitio preciso de excavación y descarga a volteo en camino plano pavimentado. M3 

135 ST-HTPU-135 

Caja " TIPO 1 " para operación de válvulas, incluyendo marco, contramarco y tapa, plantilla de 
cedacería de tabique, concreto en piso y losa, muros de tabique recocido junteado con mortero-arena 
de 1;5 de 0.80 x 0.80 m. Incluye materiales, mano de obra y herramienta menor. PZA 

139 ST-HTPU-139 

Construcción de registro a base de tabique de barro rojo recocido de caja de 7 x 14 x 28 cm, de 1.20 x 
2.10 x 1.1 m de sección, para alojar vertedor, aplanado y acabado pulido con llana metálica. Incluye 
materiales, mano de obra y herramienta menor. PZA 

140 ST-HTPU-140 
Cimbra y descimbra de con madera de pino triplay, en muros, losas, y/o estructuras de concreto. 
Incluye materiales, mano de obra y herramienta menor. M2 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL COLECTOR MADRINA   



 

 

N° CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

7 PUOT-BW-7 
Excavación en zanjas, en material tipo B con máquina, de 0.00 a 4.00 m de profundidad. Incluye 
maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución. 

M3 

47 PUOT-BW-47 
Colocación de tubería de 8" de diámetro de PVC sanitaria SERIE 25. Incluye mano de obra, manioras dentro 
de obra y herramienta menor. (No incluye materiales) 

ML 

78 PUOT-BW-78 
Suministro, colocación y nivelación de brocal y tapa de concreto armado para pozo de visita. Incluye: 
materiales, mano de obra, carga y descarga. 

PZA 

79 PUOT-BW-79 

Pozo de visita tipo "común" de 1.25 m de profundidad, con plantilla de pedacería apisonada, firme de 
concreto con un f'c = 150 kg/cm2 y/o mampostería de 3a. junteado con mortero-arena en proporción 1:3, 
muros de tabique de barro rojo recocido de 28 cm de espesor junteados y aplanados con mortero- arena 
en proporción 1:3. Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 

133 PUOT-BW-133 
Limpieza y trazo del terreno en líneas y redes de agua potable y alcantarillado sanitario. Incluye materiales, 
mano de obra y herramienta menor 

ML 

134 PUOT-BW-134 
Ruptura de pavimento de concreto y empedrado, incluyendo corte, carga del material a camión y acarreo a 
1 km. Incluye mano de obra, equipo y herramienta menor. 

M2 

136 PUOT-BW-136 
Reposición de pavimento de concreto con un f'c=200 kg/cm2 de 0.10 m de espesor. Incluye materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta menor. 

M2 

138 PUOT-BW-138 
Instalación de cama de arena para apoyo de tuberías en espesor no mayor a 10 cm. Incluye, mano de obra 
y herramienta menor. (No incluye materiales) 

M3 

139 PUOT-BW-139 
Relleno de zanjas con material "A" y/o "B" apisonado y compactado con agua, en capas de 0.20 m. De 
espesor. Incluye selección y volteo del material producto de la excavación, material, mano de obra, equipo 
y herramienta menor. 

M3 

140 PUOT-BW-140 
Cimbrado y colado de encofrado para tubería de hasta de 12" de diámetro, a base de concreto con u F'c = 
250 Kg/cm2 agregado máximo de 3/4. Incluye cimbra y descimbra, mano de obra y herramienta menor. 
(No incluye materiales para el concreto) 

ML 

141 PUOT-BW-141 
Acarreo 1er km. De materiales producto de la excavación en camión de volteo. Incluyendo carga desde el 
sitio preciso de excavación y descarga a volteo en camino plano pavimentado. 

M3 


